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1.1. OPĆI PODACI 
 

- Investitor 
 
OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
Školska 5 
49223 Sveti Križ Začretje 
OIB: 47145610800 
Kontakt:  049/227968   
 
 

- Ured 
 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA  
GRAĐEVINARSTVA VUKIĆ NIKOLA 
49221 Bedekovčina 
Stjepana Radića 40 
t: +385 49 214 140     
f: +385 49 214 141     
m: +385 98 908 64 74    
e-mail: vukic.nikola@gmail.com 
OIB: 66078292608 
MB: 80463177 

 
 

- Projektant 
   
  Nikola Vukić, mag.ing.aedif. 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 

 
2.1.1  OPĆENITO 
 

Ovim troškovnikom obuhvaćena je zamjena postojećeg pokrova od šindre na zgradi Područne škole 
Mirkovec, na kč.br. 840/46, k.o. Mirkovec. 
 
Troškovnik je izrađen za potrebe izvođenja radova, te ishođenja mišljenja da za iste radove nije potreban akt 
za gradnju. Prema Pravilniku u jednostavnim i drugima građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15), 
navedeni radovi se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta. 
 

 
 

2.1.2.  POSTOJEĆE ZATEČENO STANJE 
 

Izvršenim očevidu na lica mjesta postojećeg krova zgrade utvrđeno je slijedeće: 

- Zbog dotrajalosti pokrova od bitumenske šindre i nedostataka koji su učinjeni prilikom njenog 

postavljanja prije 20 godina, investitor je donio odluku da se ista razgradi, te da se postavi 

novi pokrov 

- Loše izvedeni detalji oko polukružnih prozora i uvala, doveli su do procurivanja krova, te 

oštećenja unutrašnjih dijelova zgrade 

 

2.2.3.  NAČIN SANACIJE KROVA 
 
Sanacija krova sastoji se u demontaži postojećeg pokrova od šindre, demontaže postojeće gromobranske 

instalacije i djela limarije. 

Najprihvatljivija varijanta za novi pokrov, ocjenjena je da je pokrov od bitumenske šindre, jer se pri tom načinu 

pokrivanja zadržavaju svi glavnim projektom i ishođenim dozvolama predviđeni temeljni zahtjevi za građevinu 

po kojem je građena zgrada škole, te  tehnički uvjeti, radi čega nema potrebe raditi novi "Glavni projekt". 

 

Opis radova predviđenih troškovnikom: 

- Demontaža postojeće gromobranske instalacije 

- Demontaža djela limarije 

- Demontaža postojećeg pokrova od šindre  

- Postava nove daščane podloge (zamjena trulih dijelova) 

- Pojačanje i dodatno pričvršćenje postojeće daščane podloge 

- Postava bitumenske ljepenke kao GV4 na mjestima sljemena polukružnih krovova (smanjeni 

nagibi) 

- Postava krovne folije kao Star-bar 

- Postava bitumenske šindre 

- Postava i prepravci limarije 

- Ponovna postava gromobranske instalacije, te ispitivanje iste 

 
BEDEKOVČINA, srpanj, 2017. 
 
          Projektant: 
         Nikola Vukić, mag.ing.aedif. 
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1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

TEHNIČKI OPIS I OPĆI UVJETI

Kod izvedbe je potrebno poštivati pravilo struke i zanata, primjenjeno na

stvarne uvjete. Postojeći opšavi i građevinska limarija izvedena je od

bakrenog lima, primjerenog oblika, tako da se ista u svemu zadržava.

Izvođač radova prije davanja ponude treba obići zgradu i razmotriti detalje,

pa ukoliko ima prijedloga za poboljšanje da to istakne u ponudi . U jediničnu

cijenu stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno

nespecificirani u opisu stavke troškovnika), a koji se (prema pravilima struke

i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje potrebnih radova

sancije krova, odnosno dovođenje u stanje "spremno za upotrebu" u

daljnjem životnom vijeku zgrade škole 30 i više godina. Svi takvi radovi i

materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

Garancijski rok za pokrivačke radove iznosi 10 godina. Troškovi

zbrinjavanja stare šindre nije predmet ovog troškovnika. Izvođač je dužan

prije ugradnje materijala dostaviti potrebnu atestnu dokumentaciju

nadzornom inženjeru na uvid. U protivnom svi eventualni problemi prizašli

iz navedneog idu na teret Izvođača raadova.

NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu

potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika,

sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja

radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar

materijala preostalog od rušenja i odvoz na gradsku deponiju koju odredi

investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor

(korisnik) za eventualnu ponovnu ugradnju. Također u jediničnu cijenu

uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, kao i čišćenje

prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako

opisom stavke nije drugačije određeno.

Cijenom stavke obuhvatiti troškove uređenja gradilišta.                                                                                    

Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i 

ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje , sa sljedećim radovima, 

koji moraju biti uračunati u paušalnu cijenu:

- mjesto za skladištenje i rad

- rasvjeta gradilišta

- građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. 

razvod i priključni vod

- sanitarni uređaj (prostor)

- skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor

- ograda gradnje i  cijelog gradilišta, 

- strojevi, uređaji

Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta.

Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.                                                                                                                                                                                 

U cijenu uključena natpisna ploča sa podacima o građevini. Montirati ploču 

s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, 

nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova 

uključeno u cijenu.                                                                                                                                     

Višekratno čišćenje gradilišta i završno čišćenje po završetku radova u 

cijeni radova.
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Jedinica 

mjere            

JM

Količina           

kol

Jedini

čna 

cijena         

JC Iznos

1. Demontaža kompletnog 

gromobranskog razvoda na krovu. 

Stavkom obuhvaćena demontaža 

pripadnih nosača i pocinčane 

trake, te odlaganje na određenom 

mjestu gradilišta radi ponovne 

ugradnje. Spojke i drugi materijal 

očistiti te odgovarajuće zaštititi do 

vraćanja na krov. Izvođač 

odgovoran za demontirane 

elemente do ponovne montaže na 

zgradu. komplet 1,00

2. Razgradnja postojećeg pokrova 

od šindre uključujući grebene i 

sljeme krova, spuštanje pokrova 

na tlo, slaganje pokrova na palete, 

te oblaganje složenog materijala 

PVC folijom radi sprečavanja 

rasipanja materijala po okolišu ili 

njegovog štetnog djelovanja na 

okoliš. Radove izvoditi pažljivo, 

prema propisima koji reguliraju 

postupanje s ovom vrstom 

otpada. Uključivo detaljno 

čišćenje  i skupljanje svih dijelova 

pokrova na objektu i oko 

objekta.U cijenu uključiti odvoz na 

deponiju udaljenosti do 20 km 

(bez plaćanja naknade za 

zbrinjavanje). m2 420

3. Demontaža postojeće limarije od 

bakra (okapnog lima, čeonog 

lima, uvale, opšava dimnjaka, 

snjegobrana ) na način da se ista 

ne ošteti jer je predviđena za 

ponovnu ugradnju na isto mjesto 

krova. komplet 1,00

1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

Napomena: demontaže pokrova izvoditi parcijalno. Privremena zaštita 

objekta od atmosferilija, kiše i slično uključena u cijenu radova. Za 

eventualne štete na zgradi zbog neadekvatne zaštite od atmosferilija tokom 

izvođenja radova biti će terećen Izvođač radova. 

UKUPNO:
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Jedinica 

mjere            

JM

Količina           

kol

Jedini

čna 

cijena         

JC Iznos

1. Dobava potrebnog materijala i

izvedba sanacije postojeće plohe

krova ili dijelova krovišta.

Predviđa se zamjena cca 2,0m3

drvene građe (daski širine 10-12

cm ili gredica).

Zamjenu i sanaciju izvoditi uz

prethodnu suglasnost nadzornog

inženjera sa upisom elemenata u

građevni dnevnik.

Drvenu građu zaštititi 

insekticidnim i fungicidnim 

sredstvom . Stavkom obuhvaćena 

sva potrebna pričvrsna sredstva i 

pribor. Komplet do pune gotovosti 

i funkcionalnosti stavke
m

3
2,00

2. Pojačavanje pričvršćenja 

postojeće krovne plohe od 

dasaka, na način zabijanja 

uvijenih čavala i to barem jedan 

čavao na svako ležište daske na 

rogu. Ovo je predviđeno uz 

pretpostavku da izvorno nisu 

korišteni takvi čavli, a ukoliko jesu 

u suglasnosti s nadzornim 

inženjerom ova se aktivnost ne 

treba izvršiti.  

m2 400,00

3. Dobava materijala te postava 

sloja bitumenske ljepenke GV 4 

na dijelu krova smanjenog nagiba 

kao što je polukružne plohe 

krovnih prozora. m2 45,00

4. Dobava i postava "Star-bar" 

ljepenke na očišćene krovne 

daščane plohe, koja se učvrščuje 

sa čavlima široke glave ili 

klamerima, a spojevi se ljepe 

bitumenskim kitom m2 410,00

NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, 

transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni 

materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći, sitni spojni 

,materijal i pričvrsna sredstva i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti 

pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako 

opisom stavke nije drugačije određeno.

2. TESARSKI RADOVI i KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
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5. Dobava i postava bitumenske 

šindre kao Tegola Canadese i 

oblika "mozaik" smeđe boje u 

dvije nijanse (kao standardne boje 

proizvođača). U ovoj stavci je 

predviđeno pokrivanje krovnih 

ploha, rezanje uz grebenove 

krova, kod dimnjaka i uvala. 

Obračunava se po m2 razvijene 

površine krova. m2 410,00

6. Dobava i postava šindre 

"standard četvrtastog oblika" 

predviđene za grebene i sljeme 

krova. 
m1 80,00

2. TESARSKI RADOVI  I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

3. LIMARSKI RADOVI

NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu 

potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, 

sva potrebna premještanja  instalacija za potrebe izvođenja radova, 

vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar 

materijala preostalog od radova i odvoz na gradsku deponiju koju odredi 

investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor. 

Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja 

kod izvođenja radova, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do 

potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju 

te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim 

inženjerom i projektantom. U cijeni uključena izrada potrebnih skica 

ugradnje - izrada radioničkih nacrta, koje je izvođač dužan prije početka 

radova predložiti i usuglasiti s  nadzornim inženjerom!

U svim izvedbenim detaljima i tehnologiji pridržavati se uputa proizvođača 

pokrova bitumenske šindre.

UKUPNO:
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Jedinica 

mjere            

JM

Količina           

kol

Jedini

čna 

cijena         

JC Iznos

1. Ponovna ugradnja limarije ( 

okapnog lima, čeonog lima, uvale, 

opšava dimnjaka) u svemu prema 

detaljima ugradbe  sukladnim 

pravilima struke i stvarnim 

uvjetima mjesta ugradnje, tako da 

u ponuđenu stavku treba uzeti 

troškove mogućih poboljšanja, te 

sav pričvrsni materijal. U cijenu 

treba uzeti i nedostajuću količinu 

kao što je 16,00 m, čeonog lima, 

te doradu opšava polukružnih 

prozora gdje je u širini cca 15 sm 

bila postavljena gipsana ploča). 

komplet 1,00

2. Postava prije demontiranih 

bakrenih snjegobrana, prema 

rasporedu i količini kako su na 

krovu bili postavljeni. komplet 1.00

3. LIMARSKI RADOVI

Jedinica 

mjere            

JM

Količina           

kol

Jedini

čna 

cijena         

JC Iznos

1.      Montaža demontirane 

gromobranske instalacije krova 

od pocinčane trake i 

odgovarajućih nosača, sve 

prilagođeno novom pokrovu od 

šindre, a izvedeno tako da nema 

mogućnosti prodora vode u krov 

na mjestu pričvršćenja nosača. 

komplet 1.00

2. mjerenje otpora gromobranskog 

uzemljenja, te otpora povezivanja 

metalnih masa s izdavanjem 

odgovarajućih izjava i isprava 

komplet 1.00

4. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

4. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

UKUPNO:

UKUPNO:
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Projektant: 
         Nikola Vukić, mag.ing.aedif. 
 

 
 

 
 

3. LIMARSKI RADOVI

SVEUKUPNO:

1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

2. TESARSKI RADOVI  I KROVOPOKRIVAČKI 

4. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

A. RADOVI - UKUPNO:

pdv 25 %

REKAPITULACIJA RADOVA:


